



STERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
REGGIA DI CASERTA

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Reggia di Caserta - Lavori urgenti per l'eliminazione dei danni provocati al patrimonio arboreo del Giardino Inglese dagli eventi atmosferici avversi del 23 e 24 febbraio 2019 - Bilancio Finanziario Gestione esercizio 2019 - Importo € 20.000,00 comprensivo di IVA al 10%.

SMART CIG **Z172787701** comunicato il 12/03/2019;

IL DIRETTORE

VISTO il D.lgs del 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii. "Codice dei beni culturali";
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTO il D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50 del 18/04/2016";
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora in vigore;
VISTO il D.P.R. n. 171 del 29/8/14 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
VISTO l'art. 30 del D.P.R. n. 171 del 29/8/14, che, al comma 3 lett. a), individua la Reggia di Caserta tra gli "Istituti centrali e dotati di autonomia speciale";
VISTO il D.M. 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";
VISTO il D.M. 23/12/2014 concernente "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
VISTO il D.P.C.M. di nomina di Direttore ad interim della Reggia di Caserta del dott. Antonio Lampis in data 21/11/2018 registrato alla Corte dei Conti il 3/01/2019 al n. 1;
VISTA la relazione tecnica stilata in data 25/02/19 dal geom. Vincenzo Carbone - quale Funzionario tecnico responsabile della Conservazione e Valorizzazione del Giardino Inglese - che ha rilevato l'urgente necessità di provvedere ad un intervento di risanamento e ripristino del patrimonio vegetale del Giardino Inglese gravemente danneggiato;
VISTO l'elenco dei lavori da eseguirsi dell'importo di € 16.268,23 (sedicimiladuecentosessantotto/23) - più € 1.914,00 (millenovecentoquattordici/00) per oneri della sicurezza - oltre I.V.A. al 10% pari a € 1.818,22 (milleottocentodiciotto/22) e complessivamente per € 20.000,00 (ventimila/00);
CONSIDERATO che risulta già operante nel sito la Ditta RESEARCH CONSORZIO STABILE Società Consortile a r. l. con sede in Viale della Costituzione Centro Direzionale Ed. G1 80143 Napoli - CF. e PI. 05041951210 - per lavori in appalto con CIG 75464718DE;
ACCERTATO che la predetta impresa si è dichiarata disponibile ad avviare *ad horas* gli interventi necessari alla pulizia e messa in sicurezza delle parti danneggiate per garantire la tutela della pubblica incolumità e consentire l'accesso ai visitatori - ods prot. 1079 del 08/03/2019 e successiva nota di accettazione inviata via pec in data 11/03/2019;
CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2019 della Reggia è stato approvato dal CdA con verbale n. 4 del 24.10.2018 e, in attesa dell'approvazione del Segretariato Generale del Mibac, attualmente è in regime di gestione provvisoria;
ACCERTATO che la copertura finanziaria delle spese è assicurata nell'ambito del capitolo 1.1.3.165 "Manutenzione ordinaria aree verdi" del bilancio 2019 e l'importo dell'impegno risulta inferiore ai tre dodicesimi della previsione del capitolo;
VISTO che è stato acquisito in data 12/03/2019 il CIG **Z172787701**;

D E T E R M I N A

che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità previste dall'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;
di dare atto che la spesa graverà sul capitolo 1.1.3.165 "Manutenzione ordinaria aree verdi" del bilancio 2019;

di disporre, infine, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, che gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul sito della "Reggia di Caserta" nella sezione "Amministrazione trasparente" con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Responsabile del Procedimento
geom. Vincenzo Carbone

Visto
Il referente del Servizio Bilancio
Giovanni Sgambato

IL DIRETTORE ad interim
dott. Antonio Lampis